

ZMLUVA O DIELO č. 201706_28

uzatvorená podľa ustanovení §536 až §565 o zmluve o dielo
obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Obec Streda nad Bodrogom**
Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom
IČO: 00331970
DIČ: 2020730580
Štatutárny zástupca: Zoltán Mento, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB Trebišov
Číslo účtu (IBAN) : SK23 0200 0000 0000 0082 7622

Zhotoviteľ: **BOSKOV s.r.o.**
Myslina 15, 066 01 Humenné
IČO: 46461701
DIČ: 2023399279
Zapísaný: OR OS Prešov, oddiel: Sro vložka č.: 25320/P
Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy:
Ing. arch. Marianna Bošková
Ing. Vladimír Boško
Bank. spojenie: TATRABANKA, Humenné
Číslo účtu (IBAN) : SK19 1100 0000 0029 2286 7988
Telefón: +421(0) 905 815 064
E-mail: boskov.marianna@gmail.com
(ďalej len „dodávateľ“)

ČI.2 PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je záväzok:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a objednávateľovi odovzdá projektovú štúdiu pre projekt s názvom:
Revitalizácia verejného priestranstva.
2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym spracovaním jednotlivých častí predmetu zmluvy a ich odovzdaním objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

ČI.3 DIELO

Dielom je:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude vypracovaný v obsahu a rozsahu platných právnych predpisov a pokynov objednávateľa.
2. Práce zhotoviteľa budú nasledovné:
 - a) Architektonické a dispozičné riešenie revitalizácie verejných priestranstiev:

- historický park - par. č. 1666/1 kú. Streda nad Bodrogom
 - park obetiam 1. svetovej vojny – „Park Sputnik“ lokalizovaný v blízkosti základnej školy a domova dôchodcov – par. č. 1849 kú. Streda nad Bodrogom
 - parku pri mŕtvom ramene rieky Bodrog – lokalizovaný v centrálnej časti obce – par. č. 1951/4 kú. Streda nad Bodrogom
- b) Revitalizácia bude spočívať v riešení: návrh nových prvkov zelenej infraštruktúry - úprava verejných plôch, zelene, návrh peších komunikácií a prvkov drobnej architektúry (lavičky, odpadkové koše, osvetlenie, informačné a náučné tabule) .
- c) Vyhotovenie 4x dokumentácia, 2xCD ROM (PDF), 2x fotodokumentácia skutkového stavu.

ČI.4 CENA ZA DIELO

1. Cena za zhôtovenie diela bola stanovená na základe výzvy obce Streda nad Bodrogom na predloženie cenovej ponuky. Revitalizácia verejných priestranstiev: Cena za dielo: =5.280;-€. Zhotoviteľ nie je platcom DPH
2. V cene sú zahrnuté všetky výdavky zhotoviteľa na vypracovanie diela v súlade s legislatívou vrátane cestovných nákladov, spojených s riadnym vypracovaním diela. V cene je uvedený počet vyhotovení v rozsahu podľa čl. 3. Cena za sady podľa požiadaviek objednávateľa nad dohodnutý počet bude určená na základe skutočných nákladov za kopirovacie služby.

ČI.5 PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi nasledovne:
 - a) Obec vyplatí sumu vo výške 5% z dohodnutej sumy po podpísaní zmluvy o dielo a to na základe predloženej faktúry, bezhotovostným platobným stykom.
 - b) Objávateľ uhradí zvyšnú časť dohodnutej sumy podľa čl.4, tejto zmluvy po odovzdaní projektu na základe vystavenej faktúry, do 14 dní od odovzdania predmetu zmluvy podľa čl. 3, bod 2. Faktúra bude predložená v štyroch originálnych rovnopisoch.

ČI.6 ČAS PLNENIA ZÁVÄZKOV

Plnenie zmluvy je stanovené:

1. Spracovanie projektu Revitalizácia verejných priestranstiev: T: do 31.09.2017.

ČI.7 ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak zhotoviteľ nesplnil záväzky vyplývajúce z čl.6. tejto zmluvy, alebo v dohodnutom termíne neodstránil reklamované vady zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty diela za každý deň omeškania.
2. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
3. Lehoty podľa čl.6 neplynú po čas, po ktorý zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. Nové požiadavky objednávateľa na koncepčné zmeny alebo na podstatné prepracovanie časti diela v každej etape diela uplatnené u zhotoviteľa po 30. dni zhotovovania diela predlžujú lehoty podľa ods. tohto článku o 30 dní v etape, v ktorej sa uplatnili.
4. Ak koniec lehoty na plnenie podľa čl. 6. tejto zmluvy prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší ďalší pracovný deň.

ČI.8 ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a zodpovedá právnym predpisom.

