

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie projektu stavby
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 01/2018

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 ZHOTOVITEĽ : **S O L A R - projektová kancelária, ul. Kukučínova 23, 040 01 Košice**

zástupca : Ing. František Solár tel:
Bankové spojenie : VÚB a.s. Košice - mesto
číslo účtu IBAN :
IČO : 35 538 759
DIČ : SK 1020642722
číslo oprávnenia :

1.2 OBJEDNÁVATEĽ : **Obec Streda nad Bodrogom**
Hlavná 174/391 076 31 Streda nad Bodrogom
v zastúpení : Zoltán Mento, starosta obce
IČO : 00331970
DIČ : 2020730580
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN :

čl. 2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a odovzdá objednávateľovi projekt stavby v štádiách územné konanie a stavebné konanie pre stavbu:

„11 b.j. NÁJOMNE BYTY + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ Streda nad Bodrogom“

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne spracovateľovi dojednané spolupôsobenie.

čl. 3. ROZSAH A OBSAH PROJEKTU

3.1 Projekt pre územne rozhodnutie v rozsahu
- Stavebná časť - Sprievodná správa, výkresová časť, rozpočty a výkazy výmer
Počet vyhotovení 8 paré + navyše 10 paré podľa požiadavky objednávateľa.
Projekt stavby v rozsahu a obsahu, podľa vyhlášky č. 453/2000 Z.z. § 58 staveb. zákona

3.2 Projekt pre stavebné konanie v rozsahu:

Sprievodná a súhrnná technická správa

Výkresová časť pre tieto objekty:

| | |
|------------------------------------|------------|
| - bytový dom + vnútorná inštalácia | 1 000,00 € |
| - vodovodná prípojka | 900,00 € |
| - kanalizačná prípojka | 600,00 € |
| - nepriepustná žumpa | 500,00 € |
| - plynovodná prípojka | 1 400,00 € |
| - komunikácie pešie + vozidlové | 1 300,00 € |
| - odstavné stania | 900,00 € |
| - spevnené plochy pre kontajnery | 300,00 € |
| - NN prípojka | 1 200,00 € |
| - Odborné zariadenie | 750,00 € |
| - Projektové hodnotenie | 800,00 € |
| - Požiarna ochrana | 150,00 € |
| - Statika hornej stavby | 200,00 € |

PD bude vydaná v 8-ich kompletných paré + 10x navyše paré – architektúra + sprievodná správa + koordinačná situácia.

Súčasťou PD budú aj výkazy výmer pre jednotlivé objekty + rozpočty na tieto objekty.

čl. 4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU

- 4.1 Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápsmi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni, a vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií.
- 4.2 Pokiaľ v priebehu spracovania projektu uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia .

čl. 5. ČAS PLNENIA

- 5.1 PD pre územné konanie bude dodaná do 30.9.2018.
- 5.2 PD pre stavebné konanie bude dodaná do 30.11.2018.
- 5.3 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškani so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne .
- 5.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektu objednávateľovi.

čl. 6. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje od podpísania tejto zmluvy dodať zhotoviteľovi za účelom začatia výkonu prác dohodnutých v bode 3.1 tieto podklady :
- situáciu so zakreslením inžinierskych sietí do 20.8.2018
- 6.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych a faktických väd.

čl. 7. CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1 Cena za práce uvedené v bode 3.1 – t.j. vypracovanie PD pre štádium územné konanie je **5 000,00 € bez DPH a 6 000,00 € s DPH**. Cena bude uhradená do 15 dní od vydaného územného rozhodnutia.
- 7.2 Cena za práce uvedené v bode 3.2 – t.j. vypracovanie PD pre štádium stavebné konanie bude vyplatená dvoch časových etapách a to:
1.etapa vo výške 5,000,00 € bez DPH – celkom 6.000,00 € vrátane DPH v termíne do 31.1.2019
2.etapa vo výške 5,000,00 € bez DPH – celkom 6.000,00 € vrátane DPH v termíne do 28.2.2019.
- 7.3 Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom pri odovzdaní diela.
- 7.4 Primerané zvýšenie ceny diela podľa bodu 7.1 a 7.2 uplatní zhotoviteľ diela v konečnej faktúre, po predchádzajúcej dohode s objednávateľom.
- 7.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ objednávateľovi faktúrovať všetky doposiaľ vykonané práce podielom z ceny dohodnutej v bode 7.1 a 7.2 tejto zmluvy.
- 7.6 Zhotoviteľ je platcom DPH !

čl. 8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú bez obmedzenia bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve .
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, vzniklé po odovzdaní projektu iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 8.4 Pre prípad vady projektu objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa.

- 8.5 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedenému v čl.1.

čl. 9. ZMENA ZÁVÄZKU

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia dojednaných v tejto zmluve.
- 9.2 Pre prípad odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku má zhotoviteľ právo od objednávateľa požadovať úhradu nákladov v preukázateľnej výške za všetky doposiaľ vykonané práce ako aj zmluvnú pokutu vo výške 10% z hodnoty doposiaľ vykonaných prác.
- 9.3 V prípade rozporov ohľadne zmluvy alebo zrušenia tejto zmluvy, ktoré nebudú zmluvné strany chcieť vyriešiť dodatkom, rozhodne súd na návrh ktorejkoľvek zo zmluvných strán.

čl. 10. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ tento projekt na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho využitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda má právo tiež na náhradu škody.
- 10.2 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.
- 10.3 Zhotoviteľ je zaviazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na **5 dní**.
- 10.4 Zmluva je uzavretá platne dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 10.5 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými zástupcami zmluvných strán.
- 10.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednej pre každú zmluvnú stranu.

čl. 11. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 11.1. Zabezpečenie podkladov zo strany investora sú podstatnou náležitosťou zmluvy o dielo. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa v plnom rozsahu vzťahujú príslušne ustanovenia Obchodného zákonníka a právne predpisy slovenského právneho poriadku

v Stredě nad Bodrogom, 18.8.2018

v Košiciach, dňa 17.8.2018



Objednávateľ :

2

Zhotoviteľ :